

附帯事項（料金割増価格表）

1.特定化学混和剤・混和材投入プラント使用料（材料・荷上げ・投入は需要家の支給・負担）	300 円/m ³																				
2.ブレンコンクリート・消波ブロック等	1,000 円/m ³																				
3.1 DAY PAVE	曲げ4.5の単価に対して 普通ポルトランドセメント 7,000 円/m ³ 早強ポルトランドセメント 8,500 円/m ³																				
4.ポーラスコンクリート	8,000 円/m ³																				
5.豆砂利コンクリート（最大寸法：15mm又は10mm，混和剤の種類：AE減水剤）	1,000 円/m ³																				
6.パーライト、スカイモルタル、エアモルタル、ファイバー、色粉、炭等のかくはん	3,000 円/m ³																				
7.流動化剤のかくはん	300 円/m ³																				
8.No6又は水中不分離性コンクリートの生コン車洗淨	30,000 円/車																				
9.コンクリート又はモルタルの空練り	1,000 円/m ³																				
10.工場渡し	▲1,000 円/m ³																				
11.小型車・中型車割増	小型車(3 t)車 5,000 円/m ³ 中型車(4 t～8 t)車 3,000 円/m ³																				
12.少量割増	生コンクリート1.0m ³ 未満 4,000 円/車 先行モルタル1.0m ³ 未満 4,000 円/車																				
13.移動や遅延	1.運搬車が荷卸地点を移動する場合、2か所目からの追加料金 2,000 円/移動 荷卸し時間が1時間以上2時間未満 5,000 円/車 荷卸し時間が2時間以上3時間未満 10,000 円/車 荷卸し時間が3時間以上4時間未満 35,000 円/車																				
14.ダンプ割増（舗装・RCCP・RCD等で工場がダンプを手配する場合）	外注依頼																				
15.時間外割増料金 打設を開始し、打設完了時刻が時間区分をまたいだ場合は、それぞれの基本料金を加算させていただきます。 例打設開始PM11:00、打設完了AM6:30の場合 基本料金：300,000+100,000=400,000円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>時間区分</th> <th>打設開始時刻</th> <th>基本料金 (円/回)</th> <th>割増料金 (円/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>夕方</td> <td>PM 5:00 ～ PM 7:00</td> <td>0</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>PM 7:00 ～ PM 10:00</td> <td>200,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>深夜</td> <td>PM 10:00 ～ AM 5:00</td> <td>300,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>早朝</td> <td>AM 5:00 ～ AM 7:00</td> <td>100,000</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>	時間区分	打設開始時刻	基本料金 (円/回)	割増料金 (円/m ³)	夕方	PM 5:00 ～ PM 7:00	0	2,000	夜間	PM 7:00 ～ PM 10:00	200,000	2,000	深夜	PM 10:00 ～ AM 5:00	300,000	2,000	早朝	AM 5:00 ～ AM 7:00	100,000	2,000
時間区分	打設開始時刻	基本料金 (円/回)	割増料金 (円/m ³)																		
夕方	PM 5:00 ～ PM 7:00	0	2,000																		
夜間	PM 7:00 ～ PM 10:00	200,000	2,000																		
深夜	PM 10:00 ～ AM 5:00	300,000	2,000																		
早朝	AM 5:00 ～ AM 7:00	100,000	2,000																		
16.休日出勤（AM8:00からPM5:00）※時刻は打設開始 時間外は別途上記割増を加算 直前のキャンセル連絡は基本料金をいただきます	基本 200,000 円/回 追加 3,000 円/m ³																				
17.年末年始（12/31～1/3をのぞく）・お盆・ゴールデンウィーク（AM8:00からPM5:00） ※時刻は打設開始 時間外は別途上記割増を加算 ※その他の休日は、中勢生コンクリート協同組合または出荷担当工場にお尋ねください ※キャンセルは打設前日の午前11時までとし、それ以降のキャンセル連絡は100,000円/回とします。休日が重なる場合は、直近の工場稼働日の午前11時までといたします。	基本 500,000 円/回 追加 4,000 円/m ³																				
18.悪路（未舗装・急傾斜地を含む）・山間部（HPの地図に示す）・遠隔地（運搬時間1時間超）	3,000 円/m ³																				
19.アジテータ車による水運搬	小・中型車 9,000 円/車 大型車 12,000 円/車																				
20.散水車（自給式）による水の引取り	1,000 円/m ³																				
21.単位セメント量指定モルタル 単位セメント量に応じて1:3モルタルの単価を基準に増減します。詳細は中勢生コンクリート協同組合へお尋ねください。																					
22.キャンセル料 通常稼働のキャンセルについては打設前日*の午前11時までにご連絡ください。 ※休日が重なる場合、直近の工場稼働日といたします。 以降にキャンセルする場合は、右表の料金をいただきます。 なお、キャンセル対象の現場とは、工区や棟の別であり、工場ごとにキャンセルの対象といたします。	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>30m³以上、100m³未満</td> <td>150,000円/現場</td> </tr> <tr> <td>100m³以上、300m³未満</td> <td>250,000円/現場</td> </tr> <tr> <td>300m³以上、500m³未満</td> <td>350,000円/現場</td> </tr> <tr> <td>500m³以上、700m³未満</td> <td>450,000円/現場</td> </tr> <tr> <td>700m³以上、900m³未満</td> <td>850,000円/現場</td> </tr> <tr> <td>900m³以上</td> <td>1,000,000円/現場</td> </tr> </tbody> </table>	30m ³ 以上、100m ³ 未満	150,000円/現場	100m ³ 以上、300m ³ 未満	250,000円/現場	300m ³ 以上、500m ³ 未満	350,000円/現場	500m ³ 以上、700m ³ 未満	450,000円/現場	700m ³ 以上、900m ³ 未満	850,000円/現場	900m ³ 以上	1,000,000円/現場								
30m ³ 以上、100m ³ 未満	150,000円/現場																				
100m ³ 以上、300m ³ 未満	250,000円/現場																				
300m ³ 以上、500m ³ 未満	350,000円/現場																				
500m ³ 以上、700m ³ 未満	450,000円/現場																				
700m ³ 以上、900m ³ 未満	850,000円/現場																				
900m ³ 以上	1,000,000円/現場																				
<p>※現場で荷卸しされずに生コン車に残ったコンクリートについて お客様がご不要である意思表示していただいた場合には、残ったコンクリートの量の多少に関わらず、そのまま生コン車を持ち帰り、適正に処理いたします。 一方で、ポンプ車の洗淨水を残ったコンクリートに加えた場合は、現場で一旦荷卸ししたコンクリートやモルタルなどを産業廃棄物として引き取る場合と同様に、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等に則り、事前の委託契約やマニフェストの発行等が必要となります。</p>																					